



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento
Diretoria de Projetos

PARCELAS MAIS RELEVANTES

De: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Para: **SMS**

Assunto : PARCELAS MAIS RELEVANTES DO ORÇAMENTO

Ampliação do CLISAM – Bairro Kurashiki

Para fins de dar subsídios para a elaboração dos documentos que acompanham o projeto de engenharia, memorial descritivo e orçamento, informamos abaixo as parcelas mais relevantes para a obra de Ampliação do CLISAM:

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VOLUME DE CONCRETO)	21,87m ³
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPREENDENDO ENTRADA DE ENERGIA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ATERRAMENTO	138,89m ²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL ASSENTADOS COM ARGAMASSA	268,74m ²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	122,66m ²

Sapucaia do Sul, 01 de fevereiro de 2024

Robinson Ferreira dos Passos
Eng. Civil – CREA RS 193.418

Ana Paula Massochin
Arquiteto – CAU A 13.242-0

